拍卖须知
一、本次拍卖标的介绍

（一）炼铁系统

1.450m³高炉5座（含TRT发电及配套鼓风机站、除尘等设备设施）；

2.1780m³高炉2座（含TRT发电及配套鼓风机站、除尘等设备设施）；

3.16.5万m³高炉煤气柜1座；

4.修罐间（厂区外）；

5.银丰110KV变电站；

6.区域内煤场、铸铁机等设备设施；

7.区域内高低压配电室设备设施；

8.132㎡烧结机2台及配套设备设施；

9.3#50MW高温超高压发电区域内设施;

10.12MW烧结余热发电机组1套;

11.区域内构建筑物、介质输送设备、管道、电缆、电子设备及其他设备。

（二）烧结系统（含机械化料场、制氧、液化石油气站及厂区外所有设施）

1.25MW烧结余热发电机组1套；

2.230㎡烧结机2台及配套设备设施；

3.液化石油气站，制氧区、东服务区内设施；

4.机械化料场（含干煤棚设备设施）；

5.区域内高低压配电设备设施；

6.区域内构建筑物、介质输送设备、管道、电缆、电子设备及其他设备；

7.第三轧钢厂区域内设施；

8.光明路北料场、净水厂区域内设施；

9.原料堆场、原一轧区域内设施；

10.厂外区域所有在册构建筑物、介质输送设备、管道、电缆、电子设备及其他设备。

（三）炼钢、轧钢系统

1.80T转炉3座及配套除尘系统上料设备，相关天、地车工业建构筑物等区域内相关设施；

2.120T转炉2座及配套除尘系统上料设备，相关天、地车工业建构筑物等区域内相关设施；

3.80T精炼炉3套；

4.120T精炼炉2套；

5.RH精炼炉1套；

6.80T1450铸机2台及厂房建构筑物；

7.80T四机四流铸机2台及厂房建构筑物；

8.120T双机双流铸机2台及厂房建构筑物；

9.八机八流铸机1台及厂房建构筑物；

10.15MW发电机组1套；

11.15万m³转炉气柜1套；

12.空压站1座；

13.炼钢中心水泵房1座；

14.综合库区域内所有工业建构筑物及库内原辅料（详见资产评估报告）；

15.西区110KV变电站所有设备设施及建构筑物；

16.中水处理站；

17.区域内高低压配电设备设施；

18.1450轧线两条；

19.620轧线1条；

20.包括相应配套的加热炉、循环水泵站、综合循环水泵站、提升泵站；

21.1450轧钢机修车间库房；

22.区域内高低压配电设备设施；

23.西服务区、1#、2#50MW高温高压发电区域设施；

24.1500T/h污水处理厂区域设施；

区域内构建筑物、介质输送设备、管道、电缆、电子设备及其他设备。

（四）评估价调整项目

一是减少石灰石粉及奥矿81万元。上次纳入拍卖范围的石灰石粉及奥矿位于原料堆场，评估价值81万元，从本次国丰南区整体拍卖中扣除，由国丰公司自行处置，将该部分资产按照评估值调减评估价格；二是增加国丰北区废钢及备品备件376万元。现场踏勘过程中发现，国丰北区废钢、备品备件与国丰南区资产一起存放，为了避免国有资产流失及南区资产出售过程中出现纠纷，将该部分资产按评估值调增评估价格。以上二项共调增评估价295万元。

以上设备以现场踏勘实物为准，起拍价根据评估价调整为168230.64万元，该价格为含税价。

转让标的包括以上设备设施和建(构)筑物及其辅助设施的拆除;拆除过程产生的垃圾，由受让方自行处置、清理，由受让方负责运送到转让方指定的地点拆除后场地由受让方进行平整。

转让资产的具体数量、类型和状况以《资产评估报告》为参考，以现场交付时实物数量、现状为准。转让标的不包括所涉及的土地使用权。

二、拍卖程序

1、竞买人报名条件

本次拍卖，不在全国法院失信被执行人名单和国家企业信用系统的严重违法失信企业名单内，具有完全民事行为能力的公民、法人或其他组织，均可参加报名。
2、资格预审

资格预审时间：自见报之日起

资格预审方式：网上预审

3、现场踏勘与技术交底

2019年10月10日—10月13日，经拍卖公司资格预审通过的意向竞买人，可参加现场踏勘，技术交底。参与现场踏勘及技术交底人员，必须持有现场尽职调查入场证明，否则，不予安排。现场踏勘及技术交底的具体时间、接待人员等事宜由转让机构负责安排，转让方负责选定技术交底人员。技术交底人员向竞买人介绍转让标的资产的状况，但不表明转让方已对标的资产所有瑕疵进行了全部揭示。竞买人应组织专业人员在规定的现场踏勘时间内，对标的资产进行全面勘察、鉴定。现场踏勘后，竞买人书面确认《现场尽职调查承诺书》，即视同全面了解了标的资产的状况，充分知晓并认可标的资产可能存在的所有风险及瑕疵。成交后，受让方不能以任何理由拒不按时足额支付成交价款、办理交接等相关手续，并愿承担一切责任与风险。

4、取得竞买资格
意向竞买人需在2019年10月15日17时前提交《现场尽职调查承诺书》，缴纳竞买保证金，签订竞买文件，网上申请取得竞买资格。竞买保证金2亿元。该保证金在竞买成功后，受让方支付转让价款时，可以转为成交价款。

竞价时间及方式

本场网络竞价拍卖活动使用中拍协网络竞价平台（中拍协网络竞价平台网址:https://paimai.caa123.org.cn/）。凡在中拍协网站注册报名，申请竞价拍卖，并通过拍卖人资格审核，注册账户被确认资格的竞买人，均可登录中拍协网站参与本场网络竞价活动，竞买人应对自己的注册帐户信息保密，并遵守《中拍协大厅拍卖规则》，每个注册帐户仅供一名竞买人使用，因竞买人原因导致其注册帐户信息泄露而造成的一切后果，由竞买人自行承担，因竞买人自身终端设备、网络异常等原因导致无法正常竞价或因不可抗力无法参与竞价拍卖的，拍卖人不承担任何责任。

网络竞价会于2019年10月16日上午10:00开始，10:00—10:30为自由报价期，10:30在自由报价所产生的最高报价的基础上进入60秒限时报价期。在限时报价中由后一个更高的价格覆盖前一个价格，并同时产生新的60秒倒计时竞价时间，直至最后一个限时报价期间没有新的报价为止。竞价采取增价拍卖方式，由起拍价向上报价，起拍价为168230.64万元。每次加价金额应为加价幅度的整数倍。每次竞拍加价幅度为200万元。自由报价期结束，改为60秒限时报价，限时报价结束网络报价窗口关闭。竞价结束时，系统按“价格优先、时间优先”原则确定最高报价及受让方。
所有参加拍卖的竞买人均视为认同起拍价格，如拍卖期间所有竞买人均不出价，视为恶意串通，竞买人自愿补偿竞买保证金10%的损失给予转让方。

6、成交确认

受让方需在拍卖成交后三个工作日内，领取《拍卖成交确认书》，同时需向转让机构提交以下资料：

（1）依法取得有效的安全生产许可证；

（2）具有冶金施工总承包二级以上资质；

（3）具有近三年内拆除整体钢铁企业或钢铁企业主要设备业绩；

（4）国家法律、行政法规规定的其他条件。

（5）如受让方不具备上述条件，需与具备上述条件的企业组成联合体，共同与转让方签订《资产转让拆除合同》。

7、合同签订

受让方应在《成交确认书》出具后2日内在标的物所在地与转让方签订《资产转让拆除合同》，否则，视为受让方放弃竞买，竞买保证金不予退还，标的另行处理。受让方在合同签订前必须在丰南区设立拆除工程项目部。
8、方案评审

施工方案提交与评审。合同签订后3日内，受让方在现场踏勘的基础上，编制提交《拆除施工方案》（包括施工、垃圾清运组织设计方案、专项施工安全方案、专项安全事故应急处置方案等）和《环保方案》。方案必须符合国丰公司南区设备及建（构）筑物等设施的实际状况，要具有针对性、可操作性，符合有关法律、行政法规、国家标准、行业标准等规定及唐山市和丰南区的有关要求。

转让机构及时组织环保、安全、冶金等方面的专家对两个方案进行评审论证，评审人员对两个方案做出评审结论。受让方按专家评审结论对方案进行修改和完善。修改和完善后的方案是施工企业必须遵守的施工守则，是施工过程中必须遵循的技术规程。

三、进场施工

受让方必须取得安全、环保、住建等监管部门的审批手续，与国丰公司签订《安全、消防、综治、环保、维稳主体责任转移协议》，受让方自觉接受丰南区政府有关部门的监督管理。受让方要文明施工、安全施工、环保施工，发生安全、环保等事件，转让方依法依规进行处理，视情节轻重扣罚履约保证金，并要求受让方赔偿损失。受让方具备进场条件后，方可进场拆除。达到进场条件后2日内，受让方项目经理等主要管理人员和主要工程技术人员（以上人员必须是受让方员工，有竞拍前3个月签订的劳动合同、缴纳的养老保险等依据）、施工人员、主要施工设备必须及时进场作业。否则，视同违约，保证金不退，并赔偿损失。

四、价款支付

《资产转让拆除合同》签订后7个工作日内，受让方一次性付清全部转让价款，并提供1亿元履约保证金，履约保证金在工程验收合格后5个工作日内全额返还受让方，该保证金不计利息。否则，视同受让方违约，竞买保证金不退，并应赔偿转让方竞买保证金之外的全部损失。

五、拆除要求

因标的属特殊设备设施，受让方应安排符合规定的相应资质要求的专业人员进行拆除（项目管理人员及特种作业人员等必须持证上岗）。受让方必须按照评审论证通过的相关《拆除施工方案》、《环保方案》进行拆除。受让方应对拆除全过程的人身及财产安全承担全部责任。

受让方在现场进行拆除和相关工作时，应严格按转让方划定的范围进行，不得破坏转让标的以外的任何设施，不得损坏转让标的以外的绿化和道路等不属于拆除范围内相关资产，如给转让方及第三方造成经济损失的，按评估价值给予赔偿，由受让方承担一切责任。拆除产生的垃圾由受让方运送到转让方指定地点，拆除后场地由受让方进行平整。拆除的废旧钢材严禁用于生产“地条钢”，否则，后果由受让方负责。

六、拆除时限

《资产转让拆除合同》签订后2年内，完成整体拆除并清理完毕。由于非转让方原因逾期未按约定完成拆除的，每迟延1日，受让方按标的成交价款的2‰向转让方支付违约金，否则，转让方有权终止《资产转让拆除合同》，履约保证金不退，受让方除应支付延迟期间的违约金外，还应赔偿违约金之外给转让方造成的一切经济损失。由于转让方原因造成的拆除工期推迟，相应增加受让方拆除时间。拆除工期的开始日期，从受让方《拆除施工方案》和《施工环保方案》经政府部门备案审批后开始计算。拆除工期中因政府环保、安全等因素，要求受让方停工期间，不计算在拆除工期之内，不能视为受让方工期迟延。
七、其他事项说明

（一）拆除工程需要爆破的设备设施，由受让方自行选择相应资质爆破企业。爆破相关手续，由受让方和爆破企业负责办理。危废品的处置由买受人选聘有资质的机构进行，并向有关部门履行报备手续。

（二）受让方必须取得安全、环保、住建等相关部门审批手续，并进场拆除施工。不能按时取得相关审批手续按时进场，视同受让方解除《资产转让拆除合同》，履约保证金不退，并赔偿转让方全部损失。

（三）受让方所有人员的办公、食宿等由受让方自行解决。

（四）标的采取自主拆除方式，即受让方完成拆除范围内所有工作所需的人工、材料、机械、措施、利润、税金等所有费用，全部由受让方负责，转让方不予承担。

（五）受让方必须保证按时发放施工人员工资，如遇拖欠工资，而引起人员上访事件，追究其相关法律责任，同时受让方向转让方支付事件惩罚金10万元/次，由履约保证金中扣除。

（六）受让方将设备设施和建（构）筑物及其基础全部拆除清理至厂区道路平面2米以下，拆除过程中产生的垃圾，由乙方运送到甲方指定的地点（拆除现场距垃圾存放地点约5公里。如果变更堆放地点，5公里内包含在标的内，超过部分双方另行协商补偿事宜）。
垃圾清运完毕，场地恢复平整后，受让方施工人员及设备全部自行出场。国丰公司南区资产拆除处置领导小组组织相关部门进行联合验收，经验收合格后，国丰公司在15个工作日内退还履约保证金，保证金不计利息。

（七）合同因故解除后5日内，受让方施工人员及设备全部自行出场，否则，视同自动放弃，转让方负责清理，清理费用由受让方承担。

（八）为确保标的安全拆除、环保拆除、按时拆除，区应急管理局、生态环境分局、住建局、工信局、公安局、交通运输局、国丰公司分别制定切实可行的保障安全环保拆除运输方案，报区政府办，由区政府办统一把关后将上述资料交与竞买人，作为编制方案的参照。

（九）由于转让方南区投产时间较长，设备陆续购入，厂区内设备数量极大，清单所列设备名称、数量、型号及购置时间可能有误差，转让方及拍卖人提供的《资产评估报告》仅供参考，不作为拍品交割依据，一切以现场查勘实物为准。

（十）在合同签订之后，在转让资产范围之中，转让方还需留用的资产，双方协商确定留用资产价格，协商未能达成一致的，转让资产归受让方所有，转让方不得强制留用。厂区内铁路，需要明确资产范围，对留用的铁路局所属部分需要划分清楚界线。

（十一）拆除资产移交的时间即为拆除资产产权移交时间。此时间界定为：《资产转让拆除合同》签订后7个工作日内，乙方付清全部转让价款之后，2个工作日之内甲乙双方办理转让资产移交手续，转让资产移交受让方之日起合同附件标的物明细表中的各类物资的物权全部归受让方所有。《唐山国丰钢铁有限公司南区资产清单》内的转让数量、类型和状况，以本次拍卖数量、类型和状况及现场交付时实物数量、类型和现状为准，乙方受让后不得对标的提出任何异议。资产整体拆除后，房屋类、设备类及在建工程类资产拆除物，工程物资及存货均由乙方自行处置。

（十二）转让方协助受让方解决在施工中所需的水、电、施工期间的临时道路通行等问题。区财政局负责协调区政府安全、环保、城管、审批局等有关部门，加快各种审批备案手续的办理。
河北大众拍卖有限责任公司

                              2019年10月12日
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